

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:**Provádění revizí, oprav a montáž nových zařízení hromosvodů
na objektech FN Plzeň (2014 – 2019)****Dotazy a odpovědi:****Dotaz č. 1:**

Prosím o vysvětlení rozdílu množství v tabulce cena práce položka 0526 měření zemního odporu počet 339 m, který se měří na svodu ks. položka 0600 revize hromosvodu 1 svod počet 348 ks tyto položky by měli být kusově stejné.

V tabulce harmonogramu periodických revizí po dobu trvání smlouvy na dobu 5 let bylo napočítáno 972 ks svodu hromosvodu oproti v tabulce cena práce za 5 let.

Při provádění revizí se změří svod a potom se napíše revize podle počtu svodu rozdíl v počtu svodu je 624 ks.

Odpověď:

Zadavatel opravil hodnoty v níže uvedených položkách Přílohy č. 1/A:

Položka č. 0526	Měření zemního odporu	Jednotky – ks	Předpokládané množství - 977
Položka č. 0600	Revize hromosvodu (1 svod)		Předpokládané množství - 977

Pro výpočet nabídkové ceny použijte tabulku Opravená příloha č. 1/A – Cenová nabídka – cena práce (viz příloha)!

V Plzni dne: 15. května 2014

Fakultní nemocnice Plzeň
technicko-provozní náměstek
Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Ing. František Řeřicha
technicko – provozní náměstek
FN Plzeň